

COMUNE DI CALITRI

PROVINCIA DI AVELLINO

LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVA SEDE

PRESIDIO SANITARIO ASL

AL PIANO 2° DELL'EDIFICIO
EX SCUOLA ELEMENTARE "VITO ACOCELLA"
SITO IN CORSO GARIBALDI CALITRI (AV)
Foglio 50 Particella 609 sub 4

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

TAVOLA - ELABORATO

GEN 2

NOVEMBRE 2018

Committente
COMUNE DI CALITRI
Via Roma n° 2
83045 Calitri AV

Il progettista

QUADRO ECONOMICO

**PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PRESIDIO SANITARIO ASL AL PIANO SECONDO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE "VITO ACOCELLA" SITO IN CORSO GARIBALDI CALITRI (AV)
Foglio 50 Particella 609 sub 4**

La spesa necessaria all'esecuzione dei lavori ed alle forniture di beni e servizi previste nel progetto ricavata sulla base del Prezzario dei Lavori Pubblici Edizione vigente del settore costruzioni e settore impianti in vigore nella Regione Campania e pubblicato sul B.U.R.C., e da eventuali analisi prezzi, ammonta a:

PROETTO ESECUTIVO

A) Lavori a Base D' Asta - Lavori a Misura

azione	tipologia	importo lavori	%iva	importo iva
A1/1	Lavori a misura	€ 149 521,17	10	€ 14 952,12
A1/2	Lavori a corpo	€ -	10	€ -

a.1) **Totale Lavori a Base d' Asta** € **149 521,17**

a.2,1) Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 438,10	10	€ 43,81
--	----------	----	---------

a.3) **Totale Complessivo Lavori** € **149 959,27** 14 995,93

B) Somme a Disposizione della Stazione Appaltante

		Euro	
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	4 317,24
b.2)	Forniture	€	-
b.3)	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	2 500,00
b.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
b.5)	Imprevisti	€	7 400,00
b.6)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
b.7)	accantonamento di cui all'articolo 133 commi 3 e 4 del D. Lgs. n° 163/2006	€	-
b.8)	Spese generali di cui agli articoli 90 comma 5 e 92, comma 7 bis (distinte nelle seguenti sottocategorie)	€	26 595,11
b.8.1A	spese tecniche per attività interne relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, attività di RUP (1.5%)	€	2 249,39
b.8.1B	spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, prestazioni del personale dipendente	€	15 745,72
b.8.1C	spese tecniche relative alla perizia geologica	€	-
b.8.2	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione	€	-
b.8.3	spese per commissioni giudicatrici	€	5 000,00
b.8.4	spese per pubblicità	€	3 600,00
b.8.5	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
b.9)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	19 228,38
b.9.1)	I.V.A. 10% sui lavori	€	14 995,93
b.9.2)	Contributi previdenziali su spese tecniche (4% su b.8.1B + b.8.1C + b.8.5)	€	629,83
b.9.3)	I.V.A. su spese tecniche [22% su (b.9.2+b.8.1B+b.8.1C+ b.8.5)]	€	3 602,62

B) Totale Somme a Disposizione € **60 040,73**

C) Totale generale intervento € **210 000,00**